DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

FONDI L.190/2014 - ANNUALITA 2019-2020
Decreto UDCM 04/06/2019 n. 265 - Annualita 2019 - Lombardia — n.10

LAVORI DI

CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RESTAURO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE
DEL CORTILE DEI CANI IN CORTE NUOVA

DATI APPALTO
Codice unico di progetto (CUP)
Codice Identificativo Gara (CIG)
Contratto
Importo dei lavori a base di gara
di cui Costi della Manodopera
Costi della Sicurezza

TOTALE VALORE APPALTO

F67H19003710001
B96C2D3682

A misura
338.214,51 €
211.667,43€

30.488,36 €
368.702,87 €
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DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

SCHEMA DI CONTRATTO

Codice identificativo gara (CIG): B96C2D3682
Codice Unico di Progetto (CUP): F67H19003710001

Totale appalto: 368.702,87 €
Di cui costi della sicurezza: 30.488,36 €
TRA

- da una parte, il PALAZZO DUCALE DI MANTOVA - C.F. 93070260208 - corrente in Mantova (MN), piazza
Paccagnini n. 3, rappresentato dal dott. Stefano L’Occaso, nato a Roma il 11/03/1975 - C.F. LCCSFN75C11H501Z,
nella sua qualita di Direttore di Palazzo Ducale di Mantova ex Decreto DG-MU del 31/10/2024 n. 922, il quale
dichiara di agire esclusivamente per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, di seguito nel

” ou

presente atto denominata anche “Stazione Appaltante”, “Amministrazione”, “Committente”;

E

- dall’altra parte, l'impresa - CF. e P.IVA - con sede legale in

( ) in via/piazza n. e domicilio digitale PEC:

, rappresentata da nato/a a
( yil _/ / - C.F. , in qualita di dell'impresa/RT, di seguito
denominata anche “Appaltatore”;
Detti in seguito, congiuntamente “le Parti”;
PREMESSE

VISTO il D.M. n. 43 del 23.12.2014 “Organizzazione e funzionamento dei Musei Statali” col quale Palazzo Ducale
di Mantova é stato individuato tra gli Istituti dotati di Autonomia speciale;

VISTO il D.P.C.M. n. 57/2024 “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta
collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance;

VISTO il D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, con particolare riferimento all’art. 18 rubricato
“Il contratto e la sua stipulazione”;

DATO ATTO che i lavori oggetto del presente contratto sono finanziati con fondi L.190/2014 annualita 2019-
2020, assegnati con Decreto UDCM 04/06/2019 n. 265 - Annualita 2019 - Lombardia n.10, e che il
Quadro Economico complessivo del finanziamento e pari a € 500.000,00 e grava sul cap. di bilancio
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2025, voce 2.1.2.020 della Stazione Appaltante (fondi vincolati);

la nomina a R.U.P. dell’architetto Antonio Giovanni Mazzeri di Palazzo Ducale di Mantova, con atto di
cui al prot. n. 2178 del 10 settembre 2020;

il verbale di condivisione del progetto definitivo dell’intervento, rep. n. 27 del 20/04/2023, tra Palazzo
Ducale di Mantova e la Soprintendenza A.B.A.P. per le province di Cremona, Mantova e Lodi, ai sensi
della Circolare del SG n.28 del 18 maggio 2018 avente a oggetto “Esecuzione di opere e lavori su edifici
assegnati ai musei e parchi archeologici. Armonizzazione con le competenze di tutela delle
soprintendenze Archeologia Belle Arti e Paesaggio”;

il Contratto d’appalto n.12 del 13/12/2022 relativo all’affidamento diretto ex art. 51 della Legge
n.108/2021 dei “Servizi di Progettazione, Coordinamento sicurezza e Direzione Lavori per I'intervento
di consolidamento strutturale, restauro e ripristino del sistema di scolo delle acque piovane del cortile
pensile dei Caniin Corte Nuova” al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) cosi costituito:

= arch. Vittorio Longheu, capogruppo mandatario;
= arch. Giampaolo Benedini, mandante;

= ing. Antonio Sproccati, mandante;

= arch. Giorgio Campedelli, mandante.

il Progetto Esecutivo, ex art. 42 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i. e allegato 1.7, artt. 22-33, risulta
composto dalla seguente documentazione tecnico —amministrativa:

A. Relazione Generale

ES R.01.3 Relazione generale

B. Relazioni Specialistiche

ES R.02.3 Relazione tecnica esecutiva di restauro facciate
ES R.13.3 Documentazione fotografica

C. Elaborati Grafici
Progetto Architettonico

ES F.01.3 Cortile dei Cani — Stato di fatto sezione nord

ES F.02.3 Cortile dei Cani — Stato di fatto sezione sud

ES F.03.3 Cortile dei Cani — Stato di fatto sezione ovest

ES F.04.3 Cortile dei Cani — Stato di fatto sezione est

ES C.01.3 Stato di progetto — Pianta piano terra — Cortile dei cani

ES C.02.3 Stato di progetto — Pianta piano terra — Acque Piovane Cortile
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ES C.03.3 Stato di progetto — Pianta piano deposito — Cortile dei Cani
ES C.04.3 Stato di progetto — Seziona AA — Cortile dei Cani
ES C.05.3 Stato di progetto — Sezione BB — Cortile dei Cani
ES C.06.3 Stato di progetto — Sezione CC — Cortile dei Cani

Progetto di Restauro

ES F.05.3 Sezione nord — Mappa dei materiali
ES F.06.3 Sezione sud — Mappa dei materiali
ES F.07.3 Sezione est — Mappa dei materiali
ES F.08.3 Sezione ovest — Mappa dei materiali
ES F.09.3 Sezione nord — Mappa del degrado
ES F.10.3 Sezione sud — Mappa del degrado
ES F.11.3 Sezione ovest — Mappa del degrado
ES F.12.3 Sezione est — Mappa del degrado
ES F.13.3 Sezione nord — Progetto di restauro
ES F.14.3 Sezione sud — Progetto di restauro
ES F.15.3 Sezione ovest — Progetto di restauro
ES F.16.3 Sezione est — Progetto di restauro
ES C.07.3 Stato di progetto — Dettagli stratigrafia — Cortile dei Cani
ES C.10.3 Dettagli Ripristino Degrado Solaio

Progetto Strutturale

ES C.08.3 Travi principali e Solaio
ES C.09.3 Travi secondarie

D. Relazione di Calcolo

ES R.03.3 Relazione strutturale

E. Piano di Manutenzione

ES R.04.3 Piano di manutenzione dell’opera

F. Piano di Sicurezza e Incidenza manodopera

ES PSC.01.3 Piano di sicurezza e coordinamento
ES R.12.3 Quadro d’incidenza della manodopera

G. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico

ES R.07.3 Computo metrico estimativo
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ES R.08.3 Quadro economico

H. Cronoprogramma

ES R.05.3 Cronoprogramma

I. Elenco Prezzi Unitari e Analisi

ES R.06.3 Elenco prezzi unitari
ES R.14.3 Analisi dei nuovi prezzi

Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’ Appalto

ES R.09.3 Schema di contratto
ES R.10.3 Capitolato speciale d’appalto
ES R.11.3 Patto d’integrita

il Verbale di Verifica e di Validazione del Progetto Esecutivo, redatto ai sensi rispettivamente dell’art. 42 del
D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e dell’allegato 1.7 del medesimo decreto, agli atti con rep. Verbali n.31 del
06/10/2025;

la determina n. 196 del 21/10/2025 di approvazione, ai sensi dell’art. art. 38 comma 1 del D.Igs. 36/2023 e
s.m.i, del Progetto Esecutivo, i cui contenuti sono integralmente richiamati e assunti e dalla presente;

la determina a contrarre n. 223 del 05/12/2025 con cui il Direttore di Palazzo Ducale di Mantova ha disposto
di procedere allo svolgimento di una procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.
c) D.lgs. 36/2023, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo piu basso, ai sensi dell’art. 50 comma 4 D.Igs.
36/2023, con esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 54 comma 1 del Codice, con invito an. 9
.00.ee. di cui all’elenco denominato “operatori selezionati per I'affidamento dei Lavori di “Consolidamento
strutturale, restauro e ripristino del sistema di scolo delle acque piovane del Cortile dei Cani IN Corte
Nuova”;

la pubblicazione in BDNCP — BANCA DATI NAZIONALE CONTRATTI PUBBLICI ed in P.AT in data

, nonché sulla piattaforma telematica SINTEL Aria Spa - identificativo — ID
in data , con termine ultimo per la presentazione delle offerte fissato per il

giorno ad ore ;
la determina n. del afferente alla formulazione dell’aggiudicazione

immediatamente efficace della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c), del
D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. oggetto del presente contratto, nei confronti di .
(num. prot. informatico ), (P.IVA e C.F. ), con sede

legale in ( ), via/piazza - PEC:
— con ribasso offerto pari al % corrispondente, in cifre,

MINISTERC
%Dm
M CULTURA

Palazzo Ducale di Mantova
piazza Paccagnini 3 — 46100 MANTOVA —tel. 0376352104
PEO: pal-mn@cultura.gov.it - PEC: pal-mn@pec.cultura.gov.it
www.mantovaducale.beniculturali.it
C.F. 93070260208


http://www.mantovaducale.beniculturali.it/

DIREZIONE GENERALE MUSEI
PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

a un’offerta economica paria euro comprensiva di costo della manodopera
(euro 211.667,43) e al netto degli oneri della sicurezza pari a euro 30.488,36;

ATTESO CHE [’Appaltatore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, ha costituito e trasmesso:

= una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nella misura
del 5% dell’'importo contrattuale ex art. 53, co. 4 del medesimo Codice dei contratti, a garanzia
dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo,
emessa nella forma di rilasciata da in data
e valida sino all’emissione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori, per una somma garantita paria € ;

= una polizza assicurativa Contractors All Risk (C.A.R.) ai sensi dall’art. 117, comma 10 del D.Igs.
36/2023 e s.m.i., emessa da , in data ,
con effetto dal e valida sino al , polizza n.

Tutto cio premesso, le parti convengono e stipulano il contenuto contrattuale degli articoli che seguono.
Art. 1 - Premesse - documenti contrattuali e gerarchia

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ne costituiscono il primo patto.

2. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, per quanto non vengano ad esso
materialmente allegati, i seguenti documenti:

= CSA - Capitolato Speciale D’Appalto
= EPU - Elenco prezzi Unitari e CME - Computo Metrico Estimativo
= Relazione generale ed elaborati grafici

3. Incaso didiscrepanza tra il presente contratto e il CSA prevalgono le disposizioni contenute nel Capitolato
Speciale d’Appalto

Art. 2 - Norme applicabili

1. L'esecuzione del presente contratto e regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nella
documentazione contrattuale ad esso allegata o dallo stesso richiamata:

a. dalle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dei suoi allegati, della
normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii. e, in generale, dalle
norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
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b. dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per
qguanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

2. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d’appalto dei Lavori
Pubblici approvato con D.M. 145/2000, limitatamente alle parti ancora in vigore, che & stato richiamato
negli atti per I'affidamento dei lavori di cui al presente contratto, che le parti dichiarano di conoscere e
accettare e che espressamente richiamano quale parte integrante del presente contratto.

3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme
aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

Art. 3 - Oggetto del contratto

1. Palazzo Ducale di Mantova conferisce all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta,
I'esecuzione dei lavori di “CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE, RESTAURO E RIPRISTINO DEL SISTEMA DI
SCOLO DELLE ACQUE PIOVANE DEL CORTILE DEI CANI IN CORTE NUOVA” alle condizioni, patti e modalita
di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati. L'Impresa

, a mezzo del suo/a legale rappresentante, si obbliga ad eseguire i lavori in conformita

alle sopra richiamate norme e alle disposizioni che la Direzione Lavori potra dare in corso d'opera.

Art. 4 - Modalita di determinazione del corrispettivo dell’appalto

1. Il contratto e stipulato interamente “a misura” nel rispetto delle indicazioni di cui all'Art. 32 comma 1
punto dell'Allegato 1.7 al Codice. Si applica il Capitolo. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 5 - Corrispettivo dell'appalto - Pagamenti

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto, al netto del ribasso offerto, pari al %, € stabilito in euro
( /), di cui euro
( /) per lavori, ed euro 30.488,36

(trentamilagquattrocentottantotto/36) per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre ad IVA ai sensi di legge (10%).

2. In materia di contabilizzazione dei lavori e pagamenti dell'appaltatore, si applicano le disposizioni di cui al
paragrafo 5.4 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei
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lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni e operata una ritenuta dello 0,50 per cento da
svincolarsi all'atto del pagamento a saldo, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

. In materia di pagamento dei subappaltatori si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3.27 del
Capitolato Speciale e all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. L'Appaltatore si impegna, in materia, ad
osservare le prescrizioni applicative di dettaglio che saranno fornite dalla Stazione Appaltante.

Art. 6 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge
136/2010 e s.m.i. L'appaltatore si impegna quindi a trasmettere tempestivamente alla Stazione
Appaltante i contratti sottoscritti con i subappaltatori (qualora I'impresa si avvalga dell’istituto del
subappalto) e i subcontraenti delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori nei quali dovra essere
inserita, a pena di nullita assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi
di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.

. Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per effetto dell’art. 3, comma 9-bis, della Legge
136/2010 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario costituisce causa di risoluzione del presente
contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla
competente Prefettura-UTG della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore
e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

. | pagamenti a favore dell’Appaltatore saranno disposti sul conto corrente dedicato comunicato
dall'appaltatore e  precisamente: IBAN intestato  a
presso tramite mandato di pagamento. Il/i soggetto/i
autorizzati ad operare sul sopradetto conto corrente &/sono:

. L’appaltatore deve e si impegna a riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali
che emettera ai fini dell’ottenimento dei pagamenti. In caso di successive variazioni dei conti correnti
dedicati e/o delle persone fisiche delegate ad operare sui suddetti conti, gli estremi del nuovo conto
corrente dedicato e le generalita e il codice fiscale delle nuove persone delegate, cosi come le generalita
di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione
e intervenuta.

. L’appaltatore indica, altresi, nei documenti fiscali i codici CUP: F67H19003710001 e CIG: B96C2D3682

. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresi ai subappaltatori nel caso di pagamento
diretto ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.
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Art. 7 - Obblighi dell'Appaltatore

L’appalto viene concesso ed accettato dall’Appaltatore sotto I'osservanza piena, assoluta ed inscindibile
delle condizioni e delle modalita di cui al presente contratto e ai documenti allo stesso allegati o dallo
stesso richiamati. L'affidatario e tenuto a comunicare al Committente, prima dell'inizio della prestazione,
per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’appaltatore si
impegna fin d’ora a rispettare, le norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Igs. 81/2008 e ss.mm.ii. ed in particolare le condizioni previste nei piani di sicurezza per
i lavori oggetto del presente contratto. L’Appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti
il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FO12 e di agire nei confronti degli stessi nel rispetto
degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L’Appaltatore &, altresi,
obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa e dal capitolato speciale di
appalto.

Art. 8 - Direzione dei Lavori e Coordinamento delle Sicurezza

L’incarico di Direttore dei lavori, come previsto dal D.Igs. 36/2023 e s.m.i. all'art. 114, & stato conferito
all’arch. Vittorio Longheu, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Mantova al n. 851; l'incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione & stato
conferito all’arch. Giorgio Campedelli iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Mantova al n. 796.

Art. 9 - Consegna dei lavori - Termine per l'ultimazione dei lavori

. Si applicano le disposizioni previste dai paragrafi 3.12, 3.21 e 4.5 del Capitolato Speciale d'Appalto e

dell'allegato 11.14 art.3 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Art. 10 - Garanzia definitiva

L’'Aggiudicatario, in conformita a quanto previsto e disciplinato dall’articolo 53 commi 4 e 4bis e, per
quanto applicabile, dall’art.117 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. nonché dell'art. 25 e 26 del Capitolato speciale
d’appalto, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo allegati
o richiamati, ha prestato apposita garanzia definitiva mediante per I'importo di €

( /__)emessa |l e rilasciata da
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. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Committente avra diritto di valersi della
suddetta cauzione. L’Appaltatore dovra reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sara
prefissato qualora la stazione appaltante abbia dovuto, durante I’esecuzione del contratto, valersi in tutto
o in parte di essa.

Art. 11 - Responsabilita verso terzi e assicurazione

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117, comma 10 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i, ha
prodotto copia della polizza assicurativa prevista dal paragrafo. 3.10 del Capitolato Speciale d'Appalto
indicata in premessa. L’Appaltatore si impegna allo scadere delle polizze a rinnovarle per tutta la durata
dell’Appalto, e a consegnare tempestivamente alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di
pagamento dei premi. Il mancato rinnovo delle polizze alla scadenza esonera la Stazione Appaltante dal
pagamento dei corrispettivi professionali.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto

Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120 comma 1 lett. d) del
D.lgs. 36/2023 e s.m.i. & fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullita
della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 119 del
D.lgs. 36/2023 e s.m.i. In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui al suddetto
articolo del Codice dei contratti pubblici, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del
danno, il presente contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

Art. 13 - Cessione dei crediti

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 119, del Codice e della
legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato al Committente prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P. Le cessioni di crediti sono efficaci e
opponibili al Committente qualora questi non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

Dall’atto di cessione dovra desumersi I’entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita
di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a
rispettare la normativa sulla tracciabilita di cui alla L.136/2010. L’Appaltatore, in caso di cessione dei
crediti, si impegna a comunicare il CIG n. B96C2D3682 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di
cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. |l cessionario & tenuto
ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Appaltatore, mediante bonifico
bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Appaltatore medesimo, riportando il CIG.
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L’Amministrazione committente potra opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.

In caso di inosservanza da parte dell’ Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando
il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 14 - Subappalto

In materia di subappalto e di subcontratto si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 del D.Igs. 36/2023
e s.m.i. e dei paragrafi 3.27 e 3.28 del Capitolato Speciale d’Appalto. In ogni caso non saranno autorizzati
subappalti a favore di operatori economici che abbiano partecipato alla procedura per I'affidamento dei
lavori di cui all'oggetto, a subappaltatori che non siano qualificati nella relativa categoria, e a soggetti
per i quali il concorrente non abbia dimostrato I'assenza dei motivi di esclusione di cui agli artt.94 e 95
del Codice dei contratti pubblici.

Art. 15 - Variazione dei lavori

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal paragrafo 3.3 del C.S.A.

Art. 16 - Revisione prezzi

Si rinvia a quanto previsto dall’art. 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dal paragrafo 3.24 del C.S.A.

Art. 17 - Penali e premi di accelerazione

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 126 del D.Igs. 36/2023 e s.m.i. e quanto stabilito al paragrafo
3.21 del C.S.A. e all’art. 12 della lettera d’invito.

Art. 18 - Certificazione regolare esecuzione (CRE)

Il certificato di regolare esecuzione & emesso dal Direttore lavori e confermato dal RUP, deve essere
emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’allegato 11.14 del
D.lgs. 36/2023 e s.m.i. Si applicano le ulteriori disposizioni di cui al Capo 11 “Disposizioni per
l'ultimazione” del Capitolato Speciale di Appalto.

Art. 19 - Risoluzione contrattuale
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In caso di inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente
contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verra assegnato dalla
Stazione appaltante - a mezzo PEC - per porre fine all'inadempimento, I’Amministrazione medesima ha
la facolta di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., di ritenere
definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell’appaltatore per il risarcimento di
ogni danno subito. In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai
sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da inoltrare all’appaltatore a mezzo PEC, qualora
I'ammontare delle penali di cui all’articolo 17 maturate dall’appaltatore superi il 10% dell'importo dei
corrispettivi contrattuali.

La Stazione appaltante potra, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.,
previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore a mezzo PEC, oltre che per le ipotesi espressamente
previste dall’art. 122 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i., nei seguenti casi:

= qualora sia accertata la non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore
ai fini della stipula del presente contratto;

= mancato possesso e/o perdita in capo all’appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli
artt. 94-98 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.;

= mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;

= fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale di natura illecita, che dovesse
coinvolgere I'appaltatore;

= inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

= inadempimento agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n.
136/2010;

= cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto
e dalla legislazione vigente;

= reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalita di esecuzione contrattuali o reiterate
irregolarita o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere

= mancato rinnovo della polizza di assicurazione Contractors All Risk (C.A.R.), indicata in premessa,
nel caso in cui venga a scadenza durante I'esecuzione del Contratto;

= qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito
negativo ai sensi del D.Igs. n. 159/2011;

* mancato possesso e/o perdita in capo all’appaltatore dei requisiti di capacita tecnico professionale
di cui all’art. 100 del D.Igs. n. 36/2023 e s.m.i.

In caso di risoluzione la Stazione Appaltante ha la facolta di escutere la garanzia definitiva per 'intero
ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore
per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione
Appaltante il diritto di affidare a terzi il lavoro, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore
inadempiente. Nel caso di risoluzione del contratto I’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
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prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalita e spese e decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In caso di risoluzione del presente contratto,
I'appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire a Palazzo Ducale di Mantova tutta la documentazione e i
dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto.
In caso di risoluzione per responsabilita dell’Appaltatore, quest’ultimo e tenuto a corrispondere anche
la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione Appaltante per affidare ad altro operatore economico le
prestazioni, ove la Stazione Appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'articolo 124, comma
2, primo periodo del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, il Ministero della Cultura Palazzo
Ducale di Mantova incamerera la garanzia definitiva. Rimane fermo il diritto dell’Amministrazione di
formulare specifiche istanze risarcitorie nei confronti dell’Appaltatore in ragione di condotte
inadempienti di quest’ultimo, anche diverse da quelle qui specificamente disciplinate.

Art. 20 - Domicilio dell’appaltatore

A tutti gli effetti del presente contratto I’Appaltatore elegge il proprio domicilio digitale all’indirizzo PEC

Dichiara altresi che , hato/a a
()il e residente in via/piazza a
(_), quale rappresentera I'impresa

nell’esecuzione dei lavori.

Art. 21 - Controversie

Per la definizione delle controversie afferenti alla giurisdizione dell'Autorita Giudiziaria Ordinaria &
territorialmente competente, in via esclusiva, I'autorita giudiziaria del Foro di Mantova. In nessun caso
I'insorgere di controversie in ordine all’'interpretazione ed all’esecuzione del contratto potra giustificare
la sospensione o il rifiuto dell’esecuzione del contratto.

E esclusa la clausola compromissoria.

Art. 22 - Spese contrattuali - Disciplina fiscale

. L'appaltatore assume a proprio carico, come previsto dall’art. 8 del D.M. 145/00 e dall’art. 54 del
Capitolato speciale d’appalto, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari, fatta eccezione per I'lVA, che rimane a carico della Stazione Appaltante.
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2. Il presente contratto sara da sottoporre a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
3. In applicazione delle disposizioni di cui all’art. 18 comma 10 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e all’allegato

1.4 dello stesso decreto, il presente Contratto & soggetto all'imposta di bollo di euro 120,00
(centoventi/00) a carico dell’ Appaltatore.

Art. 23 - Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679
“Codice in materia di protezione dei dati personali” esposta per esteso presso I'Ufficio contratti.

2. La Stazione Appaltante informa I'appaltatore che il titolare del trattamento & il Ministero della Cultura

con sede in via del Collegio Romano, 27 a Roma e che il responsabile della protezione dei dati personali,
ai sensi dell’articolo 37 del Regolamento (UE) 2016/679, ¢ il dott. Antonio Francesco Artuso.

Il presente Contratto Specifico & formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da ciascuna delle
Parti, ai sensi dell’art. 18 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e del D.Igs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

PALAZZO DUCALE DI MANTOVA

O.E
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